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1. AUSGANGSLAGE

11 VERANLASSUNG

Im Zusammenhang mit dem Neubau Alterszentrum Fiirstenland wird ein 6ffentlicher Fussweg zwischen der
Bahnhofstrasse und der Santisstrasse realisiert. Hierflir wurde in den Jahren 2017 und 2018 Projektunterlagen
erarbeitet.

Diese wurden in das vorliegende Bauprojekt, welches zusammen mit dem Teilstrassenplan die Grundlage fiir den
Sondernutzungsplan Sana Fiirstenland bildet, eingearbeitet.

1.2 GRUNDLAGEN

Das Projekt basiert auf folgenden Grundlagen:

= Besprechung mit Daniel Muntwiler, Tiefbauamt Stadt Gossau, vom 29.10.2021

= Sondernutzungsplan Sana Flirstenland, Strittmatter Partner AG vom 06.10.2021

= Umgebungsplan Projekt: Neubau Alterszentrum Firstenland der Gahler Fliihler Architekten vom 09.02.2022
(Mail vom 18.02.2022)

= Bauprojekt zum Teilstrassenplan Sana Fiirstenland Gallusweg, Abschnitt Bahnhof- bis Santisstrasse, Ecke
Kirch-Santisstrasse, Tiefbauamt Stadt Gossau vom 29.06.2018

= Teilstrassenplan Sana Firstenland, Strittmatter Partner AG vom 29.03.2017

= Richtlinien und technische Grundlagen des Kantons St.Gallen und der Stadt Gossau

= Normen VSS

2. ANALYSE

21 ALLGEMEIN

Schon heute besteht eine Fussgangerverbindung lber den Schulhof und weiter tber den Parkplatz des
Altersheimes. Dieser Weg wird aufgrund des angrenzenden Schulhauses rege genutzt.

Der Anschluss an die Bahnhofstrasse endet direkt an einem Fussgangerstreifen. Der direkte Zugang wird heute mit
einer Schranke gesichert.

Die Breite wurde in einer friiheren Projektphase mit 2.00 m definiert. Die Verbindung Bahnhofstrasse bis
Santisstrasse ist im offiziellen Wegnetz der Stadt Gossau nicht erfasst.

Im Hinblick auf mégliche Nutzungen des Fussweges durch velofahrende Schiiler (Zufahrt Velounterstand), wird
die bestehende Schranke aus sicherheitstechnischen Uberlegungen belassen.

Am Anschluss Santisstrasse sind vorerst keine Massnahmen auf dem Gallusweg geplant

3. RANDBEDINGUNGEN

3.1 DRITTPROJEKT

Die Planung basiert auf dem vorliegenden Projekt: Neubau Alterszentrum Flrstenland der Gahler Flihler
Architekten vom 09.02.2022. Es wurden noch keine Abklarungen und vertiefte Koordinationen vorgenommen.
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4. PROJEKT

41 ALLGEMEINES
Horizontale Linienfiihrung

Die horizontale Linienfihrung orientiert sich nach dem Drittprojekt und den vorliegenden Planungen von 2017
und 2018.

Ein Teil des Weges Richtung Santisstrasse kommt in den bestehenden Bdschungsbereich zu liegen und flihrt
hinter dem Ballfangnetz und den Banden entlang den Pausenplatz.

Vertikale Linienfiihrung
Die vertikale Linienfiihrung orientiert sich weitgehend am Bestand.
Sichtweiten

Die erforderlichen Sichtweiten auf die Gehwege entlang der Bahnhof- und Santisstrasse wurden gemass VSS-
Norm 640°273a auf 15 m festgelegt und werden eingehalten. Die Aussenraumgestaltung des Drittprojektes
(Moblierung, Bepflanzung) missen entsprechend geplant werden.

Werkleitungen

Im Zusammenhang mit dem Strassenprojekt werden keine Eigenprojekte der Werkleitungen gebaut oder
angepasst.

Klassierung

Der Gallusweg wird als Gemeindeweg 2. Klasse klassiert.

Anpassungen

Es besteht geringer Anpassungsbedarf. Der Bereich Richtung Bahnhofstrasse erfordert keine Anpassungen. Die
Anpassungen betreffen den Bereich auf der Seite Altersheim. Je nach Abstimmung mit dem Drittprojekt bedarf es
Anpassungen.

Oberbau / Materialisierung

Im Bereich mit Asphaltbelag wird der bestehende Oberbau belassen. Bei notwendigen Erganzungen ist folgender
Oberbau vorgesehen:

= Deckschicht: AC8N 3cm
= Tragschicht: ACT16N 5cm
=  Fundation: UG 0/45 mind. 40 cm

Es wird davon ausgegangen, dass der bestehende Aufbau den Anforderungen gentigt. Es wurden diesbeziiglich
keine Untersuchungen durchgefihrt.

Im Bereich der Verbundsteine ist folgender Aufbau vorgesehen:

= Betonverbundsteine, in Sand verlegt 8cm
= Splitt 5cm
= Fundation UG 0/45 mind. 35 cm
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Der Aufbau ist versickerungsfahig, es wird auf eine Entwasserung der zusatzlichen Wegflache verzichtet.

5.

Die Termine orientieren sich am Prozess des Sondernutzungsplanes und des Teilstrassenplanverfahrens.

TERMINE / BAUABLAUF

Es ist geplant die beiden Strassenprojekte Gallusweg (Bahnhofstrasse bis Santisstrasse) und Ecke Kirchgasse —

Santisstrasse zusammen mit dem Neubau Alterszentrum Firstenland zu realisieren.

6.

KOSTEN

Grundlagen

Genauigkeit +/- 10 %
Kostenbasis: 4. Quartal 2021
Angaben inkl. 7.7 % MwsSt.

Erlauterungen
Folgende Kosten sind in der Aufstellung nicht berlcksichtigt:

Landerwerb

Bauherrenleistungen (Stadt Gossau, Grundstiickeigentiimer)
GebUhren (z.B. Bewilligungen, Notariatskosten)
Werkleitungen Eigenprojekte, Beleuchtung

Gestaltung und Bepflanzung

Reserven
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Kostenvoranschlag

Tabelle 1: Kostenvoranschlag
7. LANDERWERB

Die erforderlichen Flachen und Beanspruchungen sind im Landerwerbsplan ersichtlich.

Christoph Keller
Projektleiter
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