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1. AUSGANGSLAGE

1.1 VERANLASSUNG

Im Zusammenhang mit dem Neubau Alterszentrum Firstenland wird der Knoten Kirchstrasse Santisstrasse angepasst.
Hierflir wurden in den Jahren 2017 und 2018 Projektunterlagen erarbeitet.

Das vorliegende Bauprojekt bildet zusammen mit dem Teilstrassenplan die Grundlage fiir den Sondernutzungsplan Sana
Firstenland.

1.2 GRUNDLAGEN

Das Projekt basiert auf folgenden Grundlagen:

e Besprechung mit Daniel Muntwiler, Tiefbauamt Stadt Gossau, vom 29.10.2021

e Sondernutzungsplan Sana Fiirstenland, Strittmatter Partner AG vom 06.10.2021

e Umgebungsplan Projekt: Neubau Alterszentrum Firstenland der Gahler Fliihler Architekten vom 01.10.2021
(Mail vom 04.11.2021)

e Bauprojekt zum Teilstrassenplan Sana Firstenland Gallusweg, Abschnitt Bahnhof- bis Santisstrasse, Ecke
Kirch-Santisstrasse, Tiefbauamt Stadt Gossau vom 29.06.2018

e Teilstrassenplan Sana Fiirstenland, Strittmatter Partner AG vom 29.03.2017

e Richtlinien und technische Grundlagen des Kantons St.Gallen und der Stadt Gossau

e NormenVSS

2. ANALYSE

2.1 ALLGEMEIN

Der Knoten Kirchstrasse - Santisstrasse hat verkehrstechnische Mangel, die bedingt durch die bestehenden
Gebaude nicht verandert werden kdnnen.

Die vorhandene Verkehrsberuhigungsmassnahme (Anrampung) reduziert die Fahrgeschwindigkeit und
sensibilisiert die Verkehrsteilnehmer.

Im betrachteten Bereich ist die Fussgangerflihrung entlang der Kirchstrasse von der Strasse separiert. Der Bereich
direkt an der Strasse ist durch Bliische und Baume begriint. Auch wenn die Blische auf die notwendigen 60 cm
Hohe geschnitten sind, ist die Ubersichtlichkeit des Knotens reduziert.

Der Fussweg wird neu direkt an die Strasse angefligt, die Breite entspricht dem weitergehenden Trottoir mit 2.00
m. Der Fussweg endet im gestalteten Knotenbereich.

3. RANDBEDINGUNGEN

31 DRITTPROJEKT

Die Planung basiert auf dem vorliegenden Projekt: Neubau Alterszentrum Firstenland der Gahler Flihler
Architekten vom 01.10.2021. Es wurden noch keine Abklarungen und vertiefte Koordinationen vorgenommen.
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4. PROJEKT

41 ALLGEMEINES
Horizontale Linienfiihrung

Die Linienfihrung orientiert sich weitgehend am Bestand.

Der Strassenrand entlang der Kirchstrasse wird verlangert bis zur Santisstrasse und endet in der verlangerten
Anrampung.

Die Hinterkante des Trottoirs folgt der Grenze und ist entsprechend ausgerundet.

Vertikale Linienfiihrung

Die vertikale Linienflihrung richtet sich nach dem Bestand der Strassen- und Gehweghohen

Sichtweiten

Die Sichtweiten werden in den betroffenen Knotendsten verbessert. Die erforderliche Sichtweite aus der
Kirchstrasse auf die Santisstrasse betragt 50 m (bei v = 50km/h) und wird erfillt in den anderen Knotenasten
ausserhalb dieses Projektes sind die Sichtweiten teilweise nicht erfiillt.

Die erforderliche Sichtweite auf das Trottoir betragt 15 m und wird ebenfalls erfiillt.

Entwasserung

Auf der Kirchstrasse in der Ecke der Anrampung wird ein Strassensammler notwendig, der an die bestehende
Kanalisation angeschlossen wird.

Werkleitungen

Durch die neue Gehwegfliihrung muss ein bestehender Hydrant an die Situation angepasst und versetzt werden.

Im Zusammenhang mit dem Strassenprojekt werden keine Eigenprojekte der Werke gebaut.

Klassierung

Durch die Anpassung im Knotenbereich reduziert sich die klassierte Strassenflache. Die Flache wird aus der
Klassierung entlassen.

Anpassungen

Durch die Anpassung des Trottoirs missen in der vorhandenen Griinflaiche zwei Baume gefallt werden.

Der nicht mehr benétigte Teil des bestehenden Gehweges wird urbarisiert.

Die Anpassungen betreffend den Bereich des projektierten Altersheims. Je nach Abstimmung mit dem Drittprojekt bedarf
es Anpassungen.

Oberbau / Dimensionierung

Es ist folgender Oberbau fiir den Gehweg vorgesehen:

= Deckschicht: AC8N 3cm
= Tragschicht: ACT16N 5cm
=  Fundation: UG 0/45 mind. 35 cm
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5.

Die Terminierung erfolgt gemass Sondernutzungsplan und Bewilligungsprozess.

TERMINE / BAUABLAUF

Es ist geplant die beiden Strassenprojekte Gallusweg (Bahnhofstrasse bis Santisstrasse) und Ecke Kirchgasse —

Santisstrasse zusammen mit dem Neubau Alterszentrum Fiirstenland zu realisieren.

6.

KOSTEN

Grundlagen

Genauigkeit +/- 10 %
Kostenbasis: 4. Quartal 2021
Angaben inkl. 7.7 % MwSt.

Erlauterungen
Folgende Kosten sind in der Aufstellung nicht beriicksichtigt:

Landerwerb

Bauherrenleistungen (Stadt Gossau, Grundstiickeigentiimer)
GebUhren (z.B. Bewilligungen, Notariatskosten)
Werkleitungen Eigenprojekte, Beleuchtung

Gestaltung und Bepflanzung

Reserven
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7. LANDERWERB

Die erforderlichen Flachen und Beanspruchungen sind im Landerwerbsplan ersichtlich.

F. Preisig AG
Bauingenieure und Planer SIA USIC

Christoph Keller
Projektleiter
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